



REF.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	OBSERVAÇÕES
01		CAP PVC DN 50	Unid.	00	
02		CURVA DE PVC 90° JE DN 25	Unid.	43	
03		CURVA DE PVC 90° JE DN 50	Unid.	03	
04		CURVA DE REDUÇÃO PVC 90° DN 50x25	Unid.	10	
05		TE DE PVC JE DN 25	Unid.	00	
06		TE DE PVC JE DN 50	Unid.	13	
07		TE DE REDUÇÃO PVC 90° DN 50x25	Unid.	32	
08		LUVA DE REDUÇÃO PVC 90° DN 50x25	Unid.	01	
09		CRUZETA DE PVC JE DN 50	Unid.	00	
10		HIDRÔMETRO INDIVIDUAIS	Unid.	41	
11		REGISTRO EM FERRO FUNDIDO C/ BOLSA E CABEÇOTE JE DN 50	Unid.	01	RG PARA MANOBRA
12		REGISTRO EM FERRO FUNDIDO C/ BOLSA E CABEÇOTE JE DN 50	Unid.	01	RG PARA DESCARGA
		TUBO PVC DN 25	m	240,85	REDE PROJETADA
		TUBO PVC DN 50	m	624,30	REDE PROJETADA

OBSERVAÇÃO:
 1 - A EXECUÇÃO DA REDE INTERNA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
 2 - A INTERLIGAÇÃO DA REDE INTERNA À REDE EXISTENTE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO 10/2022.

NOTA
 1 - DEVIDO SE TRATAR DE ANTEPROJETO E À EXCEPCIONALIDADE DO TERRENO (PRESEÇA DE ROCHA AFLORADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO) A EMPRESA VENCEDORA/CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR LAUDO GEOLÓGICO GEOTÉCNICO COMPLEMENTAR, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, A FIM DE GARANTIR A ASSERTIVIDADE DAS SOLUÇÕES PROJETADAS, COMO FUNDAÇÃO, CONTENÇÕES, TERRAPLANAGEM/PATIMARIZAÇÃO E REDES DE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO/DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM PROFUNDA.

REVISÕES			
REV	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	25/10/23	EMISSÃO INICIAL	TFA - DVIE

g:\avie\Infraestrutura\município\santo antônio do sudoeste\8ª etapa - 4duu - viver mais\2. anteprojetos de infraestrutura\rede de água_santo antônio do sudoeste\1_P00.dwg

USO EXCLUSIVO DA COHAPAR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: COHAPAR

AMÉLIA DE ENGENHEIRO DO ESCRITÓRIO REGIONAL - COHAPAR

COHAPAR COHAPAR

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

PREFEITURA

COHAPAR
 Companhia de Habitação do Paraná

HID 01 01 **R 00**

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 8ª Etapa 40uds

CONDOMÍNIO TERCEIRA IDADE

PROGRAMA VIVER MAIS
 ERFB

PROJETO: TATIELLY REVISÃO: TFA - DVIE
 ESCALA: 1:200 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2023

ANTEPROJETO
 REDE DE ÁGUA
 IMPLANTAÇÃO

REDE DE ÁGUA
 A. SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 8ª ETAPA